



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA GRAČAC**

**Naručitelj: OPĆINA GRAČAC**  
**Vrsta naručitelja: Javni naručitelj**  
**Sjedište: Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac**  
**OIB: 46944306133**  
**Evidencijski broj nabave: 92-2019-EBV**

KLASA: UP/I-406-01/19-01/17  
URBROJ: 2198/31-01-19-11  
Gračac, 12. prosinca 2019. godine

**PREDMET: Zahtjev za objašnjenje, izmjenu dokumentacije i produljenje roka za dostavu ponuda odgovori zainteresiranim gospodarskim subjektima u Pozivu na dostavu ponuda za predmet nabave: „WIFI4EU HOTSPOT nabava usluge opremanja i instalacije pristupnih točaka i uspostave bežičnog Interneta sa slobodnim pristupom“**

Zainteresirani gospodarski subjekti su, sukladno odredbi članka 59. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj, 120/16), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Gračac“ broj, 4/2017., 7/2017.) i točke 2. Dokumentacije o nabavi Evidencijski broj : 92-2019-EBV, objavljenoj na službenim stranicama Naručitelja - Općine Gračac, dana 06. prosinca 2019. godine Naručitelju uputili sljedeće upite, odnosno zahtjeve za objašnjenje i izmjenu dokumentacije vezane uz predmet nabave:

**UPIT BR. 1 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

U Dokumentaciji o nabavi u t.3.2. glasi: „ROK ISPORUKE: u roku od 45 dana od sklapanja ugovora” te u Prilogu 1. glasi: “ROK ISPORUKE: u roku od 45 dana od sklapanja ugovora” međutim, u Prilogu 2. glasi: „7. Trajanje projekta i rok isporuke Rok isporuke je 120 dana.“

- Molimo pojašnjenje točnog roka isporuke?

**UPIT BR. 2 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

U dokumentaciji o nabavi t.3.3. „Rok trajanja ugovora“ glasi: „3.3. ROK TRAJANJA UGOVORA: od dana obostranog potpisivanja ugovora do 28.02.2019.“.

- S obzirom na to da je kraj ugovora u prošlosti, molimo za pojašnjenje?

### **UPIT BR. 3 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Iz projektnog zadatka nije razvidno hoće li i na kojim lokacijama korisnik osigurati brzinu pristupa internetu minimalno 30Mbit/s u download smjeru a sukladno Sporazumu sa INEA-om.

- Molimo odgovor, hoće li Naručitelj osigurati potrebne usluge za pristup Internetu?
- Molimo pojašnjenje koju od navedenih lokacija Naručitelj planira koristiti kao centralnu lokaciju za pristup Internetu za WiFi4EU mrežu?“

### **UPIT/ZAHTJEV BR. 4 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Molimo Vas, s obzirom da se radi o bitnim pitanjima koji utječu na izmjene DON-a, te s obzirom na kompleksnost ponude te kako bih se omogućila priprema kvalitetne ponude , produženje roka za dostavu ponuda za dodatna 3 radna.

#### **slijedom navedenog**

Na temelju članka 59. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj, 120/16), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Gračac“ broj, 4/2017., 7/2017.) i točke 2. Dokumentacije o nabavi Evidencijski broj : 92-2019-EBV, objavljenoj na službenim stranicama Naručitelja Općine Gračac, Naručitelj daje

### **ODGOVORE NA UPITE ODNOSNO ZAHTJEVE ZA IZMJENOM DOKUMENTACIJE**

#### **1. ODGOVOR NA UPIT BR. 1 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Točan (ispravan) rok isporuke je 45 dana .

#### **2. ODGOVOR NA UPIT BR. 2 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

U dokumentaciji o nabavi točka 3.3. „Rok trajanja ugovora“ se ispravlja i glasi: „3.3. ROK TRAJANJA UGOVORA: od dana obostranog potpisivanja ugovora do 28.02.2020.“.

#### **3. ODGOVOR NA UPIT BR. 3 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Ovaj natječaj nije natječaj za pružanje usluge pristupa Internetu, već je natječaj za izgradnju WiFi4EU mreže.

- Usluge pristupa Internetu nisu predmet ovog natječaja
- Centralna lokacija će biti službene prostorije Općine Gračac

#### **4. ODGOVOR NA UPIT/ZAHTJEV BR. 4 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave ocjenjuje kako se u predmetnim upitima, a slijedom čega je Naručitelj objavio Izmjene i dopune Dokumentacije o nabavi, ne nalaze elementi koji bi bitno utjecali na pripremu i dostavu ponude niti se od ponuditelja traži dodatna dokumentacija slijedom čega se ne produljuje rok za dostavu ponuda, odnosno rok za dostavu ponuda ostaje isti kao u inicijalnom Pozivu na dostavu ponuda, odnosno Dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj je slijedom upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dana 12. prosinca 2019. godine na službenim stranicama Naručitelja [www.gracac.hr](http://www.gracac.hr) objavio Izmjene i dopune dokumentacije o nabavi u dijelu koji se odnosi na izmjenu u točki 3.3. *Rok trajanja ugovora*“ se ispravlja i glasi: „3.3. **ROK TRAJANJA UGOVORA: od dana obostranog potpisivanja ugovora do 28.02.2020.**“.

te je u skladu s uputom u točki 3.2. Dokumentacije o nabavi izmjenom usklađen rok isporuke u Prilogu 2., točka 7. „Trajanje projekta i rok isporuke: **Rok isporuke je 45 dana.**“

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:  
Svjetlana Valjin, dipl. nov.



DOSTAVITI:

1. Podnositeljima zahtjeva za objašnjenje i izmjenu dokumentacije putem elektroničke pošte izravno (ZGS)
2. Pismohrana- ovdje
3. Službena web stranica Naručitelja Općine Gračac [www.gracac.hr](http://www.gracac.hr)