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OPCEE NAPOMENE:

U troskovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predvidenih radova. Za sve
§to eventualno nije obuhvaéeno lim opisima, izvoditel] radova duZan je pridrZzavati se
opisa danih u Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g.
izdao IGH - Zagreb, postojecih propisa i Hrvatskih normi.

U troskovniku ovog projekia dani su opisi stavaka za sve vrste predvidenih radova. Za sve
§to eventualno nije obuhvaéeno tim opisima, izvoditelj radova duian je pridrzavali se
opisa danih u Opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001. g.
izdao IGH - Zagreb, postojeéih propisa i Hrvatskin normi.

Ia sve vrste betonskih radova potrebno je pridrzavati se Pravilnika o tehnickim
nomnativima za beton i armirani beton i odgovaragjuéin odredbi poglavija 7. BETONSKI
RADOQVI, VI. knjige "Opcih tehni¢kih uvjeta za radove na cestama”™.

lzvoda¢ je duzan o svom trosku osigurati gradiliste i gradevinu od 3Stetnog utjecaja
vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno gradevinu posve osigurati od mraza, fako da ne
dode do smrzavanja i ostecenja izvedenih dijelova.

lzvodaé je duzan izraditi pomoéna sredstva za rad kao $to su oplate, ograde, skladista,
dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere
sigurnosti potrebne da ne dode do nikakvih smetnji i opasnosti po zZivet i zdravije
prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja.

Cuvanje gradevine, gradilista, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih
kooperanata, pada u duinost i na teret izvodaca. Svaka §feta koja bi bila prouzroéena
prolazniku ili susjednoj gradevini, uslijed kopanja, pada na teret izvodaca koji je duian
odstraniti i nadoknaditi stefu u odredenom roku.

Naéin obracuna je prema tehnickim normativima i njihovim dopunama. Za sluéaj da opis
pojedinih radova u troskovniku po mislienju izvodaca ili bilo kojeg treéeg zainteresiranog
lica nile potpun, izvodac je duZan izvesti te radove prema praviima gradenja i
postojecim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu oditetu ili promjenu jediniéne
cijene u troskovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.

lzZvodaé u potpunosti odgovara za ispravnost izvrisene isporuke i jedini je odgovoran za
eventualno lo3e izvedeni rad i lo3u kvalitetu isporucenih materijala, opreme ili proizvoda.

lzvedac je duzan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotreblienih za izgradnju
gradevine, e ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilkom tfehnickog pregleda
gradevine mora sve aieste dostavili investitoru na upotrebu.

Sve nejasnoce U projektu izvodad je duZan s projektantom razjasniti prije pocetka radova.
Bez pismene suglasnosti projektanta, izvoedaé nema pravo na izmjenu projekta. U
protivnom, projektant ofklanja od sebe svoku odgovomost za evenfualno nastale
posliedice. Eventuaine opravdane izmjene projekta duZan je nadzorni inZenjer investitora
unijeti u gradevinski dnevnik.

Sve izmjene u projekiu, opisu radova i jedini€nim cijenama mogu uslijediti samo uz
suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.

Ukoliko se ukaiu eventualne nejednakosti izmedu projektnog rieSenja i stanja na
gradilistu, izvodac je duzan pravovremenc o tome obavijestiti investitora i projektanta i
zatraziti potrebna objainjenja. Sve mjere u projektima potrebnoe je provijeriti u prirodi i svu
kontrolu vriiti bez posebne naplate.

U jedini¢nim cijenama ovog troskovnika uklju€eno je izvriienje svih obaveza iz bilo kojeg
dijela ili priloga ovog projekta.
Pod jedinicnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova
evenutalna prerada, svi fransporti, utovari, istovari kao i uskladistenje doti€nog materijala
kako bi ostao kvalitetan do frenutka ugradnije, kao i ispitivanje kvaliteie i sve drugo v vezi
s materijalom (atestiisl.).
U jedinicnoj cijeni za asfalte potrebno je obuhvatiti i sav rad potreban za izvedbu
upuitenih dionica nogostupa na mjestima kolnih ulaza u parcele i ispusta oborinske
odvodnije.
U pogledu izmjera drzati se toéno upustva iz prosjecnih normi u gradevinarstvu, 1j. u
pogledu dodavanja i edbijanja za kvadraturu i sl.
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Uredenje gradilita po zavrdetku radova kao i zemljista za deponije, prilazne puteve i
pomoéne zgrade, ukljuc¢eno je u jedinicnu cijenu i neée se posebno napladivati.

la sve ucinjene Stete i smetnje odgovoran je izvodaé radova i on snosi moralnu
odgovomost bez prava nadoknade trolkova od investitora. | ovaj vid troskova freba
ukalkulirati u jedinicnu cijenu m3 iskopa.

Stvarna kategorija zemljista ustanovit ¢e se nakon izvrienih iskopa i unijeti u poprecne i
uzduZne profile uz upis u gradevinski dnevnik, a Sto potpisuju zajednicki izvodaé i nadzormi
inZenjer. Prekopi mimo projektom predvidenih nece se priznavatl izvodacu. Iskopani
materijal koji ¢e se upofriebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova
cjevovoda.

Betone i mortove freba mijesati u klasama, prema propisima HRN za beton, odnosno za
mortove kako je to dano v stavci froskovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno
mijeSati. Rucno mijelanje dozvolieno je samo za vrlo male koli¢ine nekonstruktivinin
dijelova na gradevini.

TehniCka oprema i priprema (uredenje) gradilista za rad odnosi se na duznost izvodaca
da prije pocetka gradevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu  plan
organizacije gradilifta i tehnicke opreme, te operativni (dinamicki) plan izvisenja
ugovorenih radova.

Ako priloZzeni plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvodenja radova i postojedim
tehnickim uvjetima, investitor ili nadzorni inZenjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu
plana.

Osim toga, izvodag je duZan prikazati nadzornom inzenjeru i sva tehni¢ka pomagala, koja
se nalaze na gradilistu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili
nadzorni inzenjer, nakon prihvacanja prilozenog plana i potrebnih tehnickin pomagala,
upisom u gradevinski dnevnik, dozvolijava poetak rada.

Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uredenja gradilista terete troskove
reZije gradilista i ne obracunavaju se posebno.

Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i
digitainom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom {ovisno o potrebama
investitora i komunalnih poduze¢a. Elaborai mora biti izraden u apsolutnim (x, vy, 2)
koordinatama i ovjeren od nadleinog katastarskog ureda.

Projektant:
S. Panovi¢, dipling.grad.
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1. 1. |Iskol¢enje i odrfavanje tfrase i objekata. Iskolcenje
ceste, pjeSackih staza, parkiralifta i svin  drugih
elemenata prometnice predvidenih ovim projektom.
Cilena obuhvacéa sva geodetska mjerenja kojima se
podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u
projekte, osiguranje osi iskoléene trase, postavijanje
profila na terenu prema projektiranim popreénim
prefiima ceste. IskolCenje svih objekata na osnovi
podataka iz projekta, neprestano odrzavanje i kontrola
iskolcenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme

aradanin
lzvedba, kontrola kakvoée i obraéun prema Opdim

tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
{OTU), 1. Poglavije, odredba 1-02.1.

Obratun po m' trase m' [ 150.000 —I

1.2. |Ciicenje povriina obraslih u grmije, siblje i drvede do @
10 cm s odsijecanjem grana na duZine pogodne za
prijevoz, ¢i¥¢enje i uklanjanje sveg nepotrebnog
materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz
na udalienost do 15 km na cdlagalifte te ukljuéive
uredenje istog. Obradun je po m2 ociicene zarasle
povriine. lzvedba, kontrola kakvodée i obracéun prema

OTU 1-03.1.
lzvedba, konfrola kakvoce i obradun prema Opdim

fehnickim uvjetima za radove no cestama, IGH 2001.
{OTU], 1. Poglavije, odredba 1-03.1.

Obra&un po m?o&is¢ene povriine m? 50.00

1.3 |Razbijanje, uklanjanje | odvoz postojedeg asfalinog
zastora

Uklanjanje postojec¢eg asfalinog zastora na  svim
povriinama unutar obuhvata. Koligine radova prema
projektu. U cijenu je ukliucen sav potreban rad i
materijal za razbijanje, potpuno uklanjanje postojedeg
kolnickog zastora. te odvoz i deponiranje u skladu so
vaze¢im propisima. lzvedba, kontrola  kakvoée |
obra¢un prema Opcim tehnickim uvjetima za radove
na cestama, IGH 2001. {OTU), 1. Poglavle, odredba 1-
03.2.

2 =
Obracun po m* uklonjenog asfalta m2 295.00 J
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i PRIPREMNI RADOVI . ) : = J IS;m I Kol. Jéfdl‘_hiéhd-'éijehq: | Ukupna cijena |

1.4 |lzrada projekta priviemene regulacije prometa za
nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije
pocetka radova izraditi projekt priviemene regulacije
prometa, kako bi se osiguralo nesmetanc odvijanje
prometa tijekom izvodenja svih radova u svezi izgradnje
nove prometnice. Na tgj je projekt potrebno ishoditi
suglasnost  nadleZnih  institucija.  Elaborat  sadrii
situacijske  nacrte  priviemene regulacije  prometa,
predmjer znakova, nacin postavljanja znakova, koji
moraju biti izradeni u skladu s "Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama” N.N.br.. 67/08, 48/10, 74/11,
80/13. 158/13 i "Pravilnikom o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama” N.N.br.: 33/05i 155/05.

Obracun radova za komplet cjelokupnog riedenja za
sve faze izgradnje komple 1.00

1.5 |Nabava i postavijanje vertikalne prometne signalizacije
i opreme ceste potrebne za priviemenu regulaciju.
Prema predvidenim i odobrenim rjeienjima iz projekta
priviemene regulacije prometa mora se nabaviti |
postaviti sva prometna signalizacija i oprema potrebna
za nesmetanu izgradnju prometnice. Inakovi se moraju
postaviti na propisanoj udaljenosti od mjesta gradnje, a
moraju biti dobro vidljivi danju i noc¢u. U cilenu je
uklju¢ena i demontaZza i uklanjanje svih elemenata
priviemene regulacije prometa po zavrietku radova,

Obracun radova za komplet cjelokupnog rieienja za
sve faze izgradnje komple 1.00

1. & [|lLociranje i oznacavanje, svih trasa postojecih
podzemnih instalacija prometnice {za potrebe
izvodenja radova). Radovima obuhvatiti sve postojede
instalacije v ocbuhvaiv predmetnog zahvata, a prema
situaciji i podacima odgovornih csoba i sluzbi u Eijoj su
nadleinosti postojece instalacije: vodovod, EKL, U cijenu
uklju€eno upudivanje sluZbenog poziva nadleinim
sluzbama, te sami radovi lociranja i oznacavanja vz
prisustvo istih.

Posebnu pozornost je potrebno posvetiti da ne dode do
oitedenja instalacija.
Postojece instalacije EKI (H. Telekom)

kompl. 1.00
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1.7 |Zastita i podeSavanje postojec¢ih podzemnih instalacija
za vrijeme radova na projektiranim prometnicama.
Nakon §to na lzvodacevo frazenje nadleina poduzeca
oznace svoje postojece instalacie (EKI el.energija,
javna rasvjeta i vodoved), lzvodaé& je duian vediti
ra¢una da se iste ne oftete. Radovi se moraju obaviati
prema uvjetima sluzbe v Cijoj su nadleinosti postojece
instalacije, vz nadzor predstavnika iste.

Koli¢ine su pretpostaviene na temeliu projektantu
dostupnih podataka ¢ postojecim instalacijama, a
pla¢a se na osnovi od strane nadzornog inZenjera
ovjerenih kolicina  obavienih  radova, prema
troskovniku odgovarajuée specijaliziiane il komunalne
radne organizacije.

lzvedba, kontrola kakvocée | obrac¢un prema Opdim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001,
{OTU), 1. Poglavije, odredba 1-03.4,5.

Postojece instalacije EKI (H. Telekom)

m' 200.00
1.8 |Piljenje rezalicom postojeceg asfaltnog zastora radi
spoja s novim. Radovi se odnecse na poprecne i uzduine
spojeve. Iarezane  dielove  freba  premazafi
odgovargju¢om bitumenskom emulzijorn radi
povezivanja s novim asfalinim zastorom. U jediniénu
cijenu ukijucen sav potreban rad i materijal za izvedbu
spoja sa postojecom prometnicom, ukljuujudi i odvoz
materijala na deponiju.
Obratun po m'rezanog asfalta m!' 19.00 I |

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn l
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ZEMLJANI RADOVI

Dim.

Kol.

Jediniéna cijlena

P Ukupnd-'ré':iféh' i

Iskop humusa. Rad obuhvaca sirojni povriinski iskop
humusa u debljini sloja od 20 cm. U cijenu je ukljucen
iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz. Iskopani
materijal odlcZiti na priviemeno ili stalno odlagaliite
koje odredi nadzorni inZenjer.

lzvedba, konfrola kakvode i obraéun prema Opdéim
tehnickim uvjetima za radove na cestoma, IGH 2001.
[OTU], 1.1 2. Poglavlje, odredba 2-01.

Obra¢un radova po m® stvarno iskopanog humusa
mjerenc u sraslom stanju

120.00

Strojni iroki iskop bez obzira na kategoriju tla prema
odredbama  projekta  premeinice s utovarom u
prijevozno sredstvo i fransportom na mjesto deponiranja
(ili ugradnje}. Ukljuéeno je eventuaino potrebno
crplienje oborinske i podzemne vode pr iskopu. U
cijenu je uklju&en iskop, utovar v transporinc vozilo,
prijevoz materijola na mjesto ugradnje no frasi i
transport viska materijala {u koliko ga ima) na deponiju
koju osigurava izvoedad radova, priprema priviemenih
prometnica s odrZavanjem istih za cijelo vrijeme
kori¥tenja, te sanacija okolisa nakon dowvrienja radova.
Obradun se visi po m® stvarno izvidenog iskopa fla u
sraslom stanju, bez obzra na kategoriju. lzvodac radova
je duian obici frasu ceste i upoznati se sa stanjem na
terenu prije davanja ponude. Sve u skladu s tockom 2-
02. OTU-a.

lzvedba, kontroia kakvocde i obracun prema Opdim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001,
(OTU], 1.1 2. Poglavije, odredba 2-02.

Obracun se obavlja po m?® stvarno iskopanog materijala
u sraslom stanju

300.00

lzrada nasipa od mijesanih materijala iz iskopa trase i
pozajmista. Ukluc¢eno je 1 nasipavanje unutar
prometnog otoka. Strojno nasipanje |1 razastiranje,
prema potrebi viaZzenje ili suSenje, planiranje nasipanih
slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno
utwrdenih  pokusnom  dionicom, te zbijanje s
odgovarajudim sredstvima, a prema odredbama OTU. U
cijenu je uklju€en sav rad | materijal, vovar i transport iz
frase ili pozajmista koje osigurava izvoda& radova, te
planiranje pokosa nasipa i Cis¢enje okoline. Stupanj
zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz,
2> 100 %, modul stislivosti mjeren kruinom plo¢om @ 30
cm Ms 2 40 MN/mZ2.

lzvedba, konfrola  kakvode i obradun prema  Opdim
tehnickim uvjefima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU),
1.i2. Poglavije, odredba 2-09.

Cbraéun se obavija po m®

350.00
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Il

ZEMLJANI RADOVI

Jedini&na cijena

Ukupna cijena

lzrada bankina u 3iini od 50-100 cm na uredno
izZvedenu i preuzetu podlogu, Siine prema projektu i
debliine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o
debljini kolnicke konstrukcije. U cijenu je ukljugenc
nabava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te
zbijonje do traZene zbijenosti, debline sloja i nagiba
prema projektu.

lzvedba, kontrola kakvoce i obradun prema Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
[OTU], 1.i 2. Poglavlje, odredba 2-16.

Obradun po m?

Planiranje i valjanje posteljice od mijeSanih materijala
na cijeloj Siini planuma. Strojna izrada  posteljice
vjednacene nosivosti, s grubim i finim planiranjem i
zbijanjem do traZene zbijenosti uz potrebno viczenje ili
suenje. Neravnine zasjedi grejderom ili ruéno, a
udubine peopuniti materijalom iz iskopa. Posteljica nakon
valianja treba imati projektom predvidene popreéne i
uzduine padove na tocnost +/- 2 cm, Kriterij za ocjenu
kvalitete postelice od mijeSanih materijala su ovi: Sz =
100 %, Ms = 35 MN/m2. U cijenu ukljugen sav rad,
materijal, te prijevozi potrebni za potpuno dovrienje
uredene i zbijene posteljice.

lzvedba, kontrola kakvoce i cbracun oprema Opéim
tehniCkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
(OTU). 1.i 2. Poglavije; odredbe 2-10.i2-10.2.

Obracun se obavlja po m? stvarno uredene povriine

Dim. Kol.
m’ 300.00]
2
m 1.500.00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA

B[ Kol

3.1
3. 2
3. &

Strojna izrada nosiveg sloja od zrnatog kamenog
materijala isped kolnicke konstrukcije kolnika i kolnih
prilaza do parcela, debljine sloja 30,0 cm najveceg
zina 63 mm, bez veziva. U cijenu je ukjjuéena nabava

kamenih prirednih il droblienih  ziatin  materijala
kakvoce i granulacije prema zahtjevima projekta i CTU,
utovar, prijevoz, | wugradnja (strojno razastiranje,

planiranje i zbijanje do fraienog modula stitlivosti ili
stupnja zbijenost) na uredenu i preuzetu podiogu.
Lahtfjev kvdlitete koji se traZi za zavrini nosivi sloj od
mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala da je
modul sfislivosti Ms = 100 MN/m?, stupanj zbijenosfi
$z=100%. U cijenu je uklu¢en sav rad, materjal i
prijevozi, pofrebni za potpuno dowrienje uredenog i
zbijencg sloja.

fzvedba, kontrola kakvoce i obrac¢un oprema Opéim
tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001,
{OTU), 1.i 5. Poglavije; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4.

Obragun po m® ugradenog sloja

Sfrojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnicke
konstrukcije kolnika od AC 22 base, BIT 50/70 AG6M2
proizvedenog i ugradenog po vrucem postupku, vrste
bitumena I mjelavine prema potwrdenom radnom
sastavu, debljine sloja 6,0 cm. U cijenu je ukljucena
nabava prethodno strojno proizvedene mjelavine od
kamenog brasna, kamenog materijala i bitumena kao
veziva, nazivne veline najveceg zrna, vrste kamenog
materjala | granulometrijskog  sastava  prema
odredbama v projektu | u skladu sa OTU, te utovar,
prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje).

lzvedba, konfrola kakvoce i obracun prema Opcim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
[OTU), 1. i5. Poglavlje; odredbe 5-04;

Obra&un po m?

Strojna izrada habajuéeg sloja kolnicke konstrukcije
kolnika od AC 11 SURF BIT 50/70 AG4M4 proizvedenog
i ugradenog po vruéem postupku. Debljina sloja 4,0 cm.
U cilenu je ukliu¢ena nabaova prethodno strojno
proizvedene mjeSavine od kamenog brasna, kamenog
materijala i bitumenskog veziva (cestogradewvni
bitumen ili polimerom modificirani bitumen), wvrste
kamenog materijala i granulemetriskog sastava po
nacelu najgui¢e smjese, a sve prema odredbama u
projekiu i u skladu sa OTU, te utovar, prijevoz do mjesta
vgradnje, sfrojna ugradnja i valjanje do potrebne
zbijenosti, ukljucujuci Spricanje kolnika bitumenskom
emulzijiom prije postavljanja habajuceg sloja.

lzvedba, konfrola kakvoée i obradun prema Opdéim
tehnickim uvjetima za radove na cestamo, IGH 2001.
(OTU)

Obraéun po m?

m 250.00
2

m 850.00

m? 850.00
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4 1 Elaborat izvedenog stanja prometnih povrsina unutar
zahvata. Nakon zaviietka svih radova v svezi izgradnje
novih premetnica mora se izraditi geodetski snimak
stvarno izvedenog stanja, a zbog unoienja u katastarski
plan. Predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i
digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s
investitorom (ovisno © pofrebama investitera i
komunalnih poduzeca. Elaberat mora biti izraden u
apsclutnim {x, vy, z) koordinatama i ovijeren od
nadla¥nan katactardknn vradn

lzvedba, konfrola kakvoce i ocbracun oprema Opdim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
(OTU], 1. Poglovije; odredba 1-02.6.

Obradun po m' trase, prikljuénih cesta i objekata. o | 150.000 | I I

4 2 |Provedba stru€neg nadzora nad izvodenjem (5%
ukupne cijene radova)

Obracun po kompletu

komple{ 1.000 [ | |
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SAZETAK A

Pripremni radovi

Zemljani radovi

1 Kolnicka konstrukcija

(v |Ostali radovi

uvkupno gradevinski radovi (kn):

A |GRABDEVINSKI RADOVI

PDV 25%

sveukupno sa PDV-om:
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OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA | el

1

¥ . lzvedba temelja stupova - nosa&a prometnih znakova.
Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje
piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg
20 cm i dubine min 80 cm, od betona kiase C 20/25 s
nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje
nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom
viska materijala na deponij. U ciienu je uklju¢ena nabava
materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podloznih
plocica za pri¢vricivanje stupa.

lzvedba, kontrola kakvoca i obra¢un oprema Opdim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 200].
(OTU), 1.i7. Poglavije; odredbe 7-01.i7-01.4.

Obracun po komadu ugradenog temelja stupa

kom 2.00

1. 2. Postavljanje nosaca (stupova) za priéviséivanje
prometnih znakova

- od jednog stupa za jedan prometni znak,

- od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zastithom vruéim
pocinCavanjem prosjeCne debline 85 um odnosno,
dvostruki sustav iste zastite dimenzija i vrste prema
projektu prometne opreme i signalizaciie a u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN
12899-1. U cijenu je ukljuéena nabava i postava stupova
prema projekiu (od Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa
skladistenjern te sav rad i materjal za ugradnju po
uvjetima iz projekta.

lzvedba, kontrola kakvoce i obrac¢un oprema Opdéim
tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
{OTU), 1.i 9. Poglavije; odredbe 9.-01.

Obra¢un je po broju komada ugradenih nosaca
stupova). kom | 2.00
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Postavljanje prometnih znakova izri¢itih naredbi kruznog
oblika (ili osmerokuta)

- promjera 60 cm,

prema projekiu prometne opreme i signalizacie., a u
skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)
iHRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790.

U cienu je ukljuéena fzrada i nabava znakova s
bojenjem i lijeplienjem folije (I. klase retrorefleksije prema
HRN EN 1436:2C01 en - engineer intesity), svi prijevozi,
prijenosi i skladiStenje, sav rad i materijal, te pricvrsni
elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta.
Obracun je po broju komada priévri¢enih znakova.

lzvedba, kontrola kakvoce i obrac¢un oprema Opdéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
(OTU), 1.i 9. Poglavije; odredbe 9.-01.i9.-01.2.

T.D.289/16

Obracun je po broju komada

kom

2.00
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2: I lzrada vzduinih oznaka na kolniku, vrste veliCine i boje
prema projektu prometne opreme i signalizacie, (IV.
klase retrorefleksie prema HRN EN 1436:2001 en -
engineer intensity), a u skladu s Praviinikom o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciii na cestama (NN 33/05,
64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN
1463-112, HRN U.54.221, HRN U.5§4.222, HRN U.54.223.

U cilenu je uklju¢eno cis¢enje koinika neposredno prije
izrade oznaka, predmarkiranja, nabava 1 prievoz
materijala  (boja, rozijedivac, reflektiraju¢e kuglice),
prethodna dopustenja | atesti fe teku¢a kontrola
kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izadu oznaka.
Obragun je po m” izradenih oznaka.

izvedba, konfrola kakvoce i obrac¢un oprema Opdéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001,
(OTU), 1.i 9. Poglavlje; odredbe 9.-02.9.-02.1.

Puna crta uzduzna jednostruka razdjelna debljine 12 cm,

bijela m” | 20.00

Isprekidana cria vzduina jednostruka razdjelna debljine

12 cm, bijela m~ | 130.00
2. 2 Izrada popreénih oznaka na kolniku, vrsie velicine i boje

prema projektu prometne opreme i signalizacije, (IV.
klase refrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en -
engineer intensity}, a u skladu s Pravilnikom o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05,
64/05, 155/05, 14/11). U cijenu je ukljuéeno ciicenje
kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja,
nabava | prijevoz materijala  (boja, razrjedivad,
reflektiraju¢e kuglice), prethodna dopustenja i atesti te
teku¢a kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za
izradu oznaka. Obracun je po m’ izradenih oznaka.

izvedba, kontrola kakvoée i cbraéun oprema Opéim
fehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.
(OTU). 1.i 9. Poglaviie; odredbe 9.-02.2.

2. 2.1. |Cria za zaustavijanje, puna, debliine 50 cm, bijela

u skladu sa HRN U.54.225 m’ 5.00
2. 2.2. |Natpis "STOP" visine 3,2 m, bijele boje,

u skladu sa HRN U.54.233 kom | 2.00
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SAZETAK B

I |Okomita prometna signalizacija

Il [Vodoravna prometna signalizacija

vkupno prometna regulacija (kn):

B |PROMETNA REGULACLJA

PDV 25%

sveukupno sa PDV-om:
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